ZMLUVA O DIELO ¢&. 1/11/2019
uzavreta v zmysle § 536 a zikona ¢&. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov
(d’alej len ,,zmluva*)

CL1
Zmluvné strany

Objednavatel’
Nazov: Obchodn4 akadémia Dusana Metoda Janotu Cadca
Sidlo: Ul. 17. novembra 2701, Cadca
ICO: 00162043
DIC: 2020550433
Zastipeny: Ing. Jitka Kondarikova
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu — IBAN: SK3481800000007000482582

Osoby opravnené jednat’ v:
- zmluvnych veciach: Ing. Jitka Konarikova
- realiza¢nych veciach:  Ing. Jitka Konarikova

Telefon: 041/ 4322103
E-mail: jkonarikova@oadmj.sk
(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel
Nazov: ELISTA,s.r. 0.
Sidlo: 023 14 Skalité 966
ICO: 36725382
IC DPH: SK2022303272
Zastapeny: Ing. Julius Casnocha, konatel
Bankové spojenie: Tatra Banka
Cislo tiétu — IBAN: SKO04 1100 0000 0026 2550 1760

Osoby opravnené¢ jednat’ v:
-zmluvnych veciach: Ing. Julius Casnocha
- realizacnych veciach:Ing. Julius Casnocha

Telefon: 0905 277 275
E-mail: julocasnocha@gmail.com 5
Zapisany V registri: Obchodny register Okresného sudu v Ziline

Oddiel Sro, vlozka ¢. 18507/L

(dalej len ,,zhotovitel*)
DalSie
Za dodrZanie projektovej dokumentacie a technickych parametrov zodpoveda stavebny dozor.

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Babuliak
Ev. ¢islo: 10571 — Slovenska komora stavebnych inZinierov



2.1

CLII
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavédzuje, ze pre objednavatel’a vykona stavebné a rekonsStrukéné prace na

diele :

»»MODERNIZACIA ELEKTROINSTALACIE - BUDOVA TELOCVICNE
( dalej len ,,Dielo* ) podla:
podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatel'om,
- podla vysledku zo zadavania zédkazky,
- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a informacii ziskanych
obhliadkou lokality buduceho umiestnenia diela,
- podla podmienok v rdmci procesu verejného obstaravania.

Objednévatel’ sa zavidzuje =zaplatit' za podmienok uvedenych v tejto zmluve zhotovitel'ovi
cenu za vykonanie a zrealizovanie ,,Diela* (C1. IV).

2.2 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' ,,Dielo” na svoje naklady a na svoje nebezpeéenstvo, a to

riadne a véas. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie
,Diela“ v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel
potvrdzuje, ze mu je zname ajasné technické rieSenie ,Diela”, a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu ,,Diela potrebné.

CL 111
Miesto a terminy realizacie ,,Diela“

3.1 Miesto vykonania ,,Diela“: Obchodna akadémia Dusana Metoda Janotu Cadca

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, e vykona ,,Dielo* (CI. II) v nasledovnych terminoch realizacie
,,Diela*:

- prevzatie staveniska - 13. 11. 2019, zhotovitel je povinny vykonat pisomny zapis
z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne alebo v stavebnom denniku,
- ukoncenie prac a odovzdanie ,,Diela“, ato najneskor do 20. 12. 2019.

Terminy realizacie ,,Diela® su pre zmluvné strany zavédzné. K ich zmene méze dojst’ na
zaklade dohody zmluvnych stran, ktora musi tvorit’ dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku
je povinny predlozit’ objednavatel’ po vzajomnej dohode so zhotovitel'om.

3.3 ,Dielo*“ sa povazuje za riadne ukonfené a odovzdané po protokolarnom prevzati

34

3.5

3.6

objednavatel'om. V pripade, Ze dielo ma drobné nedostatky, ktoré sami o sebe a ani spolu
nebrania jeho bezpe¢nému uzivaniu, tieto musia byt vcelom rozsahu odstranené
zhotovitel'om do terminu stanovenom v Protokole 0 odovzdani a prevzati ,,Diela”, najneskor
vSak do terminu celkového ukonéenia ,,Diela” podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku.

Drobné nedostatky podl'a ods. 3.3 tohto ¢lanku je zhotovitel’ povinny odstranit’ do terminu
ur¢eného v Protokole 0 odovzdani a prevzati ,,Diela” v tejto zmluve, inak si objednavatel
vyhradzuje pravo neprevziat’,,Dielo*.

Objednavatel’ sa zavdazuje riadne vykonané ,Dielo od zhotovitela prevziat aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie ,,Diela“ uvedenom v bode 3.2 - ukoncenie prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dna) informovat
objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizacii



4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5

5.1.

5.2

5.3

6.1

predmetu zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac ,,Diela®. Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj na objednavatel’a.

CL IV
Cena za ,,Dielo*

Zmluvné strany sa dohodli na cene za ,,Dielo* podl'a cenovej ponuky:

Cena bez DPH 38 368,46 €

DPH 20 % 7 673,69 €

spolu s DPH 46 042,15 €

slovom: Styridsat’Sest’tisicS§tyridsat’dva EUR pitnast’ eurocentov

DPH bude uctovana v sulade so v§eobecne zaviaznymi pravnymi predpismi Géinnymi V Case
fakturacie.

Cena za zhotovenie ,Diela® je maximalna, ktori nemozno bez stihlasu objednavatela
zvysit. Cenova ponuka, ktora je sucastou tejto zmluvy, sluzi vyhradne pre ocenenie prac
V nej uvedenych.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ ziadne navySovanie ceny ,,Diela® podl'a tejto zmluvy a jej
priloh zdbévodu realizacie prac naviac zhotovitelom, ktoré vyplynie 2z dovodu
nedostato¢ného oboznamenia sa zhotovitel'a s obsahom predmetu zakazky, so sutaznymi
podkladmi z procesu verejného obstaravania as vypracovanym zadanim - vymer ceny
,,Diela“.

Ak pocas realizacie ,Diela” vzniknii nepredvidané prace, t.j. prace naviac (¢o sa tyka
mnozstva alebo druhu) nemajice povahu podl'a bodu 4.3 tohto ¢lanku tejto zmluvy, je
povinny tieto zhotovitel ocenit av pisomnej forme predlozit objednavatelovi na
odsthlasenie eSte pred ich realizaciou. VSetky objednavatelom odstihlasené prace naviac
podl'a predchddzajicej vety musia byt predmetom zmluvnej Upravy formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Cena za ,Dielo” zahiha okrem stavebnych prac a dodavok aj vsetky poplatky za
odborné skusky a merania, poplatky za energie pri realizacii ,,Diela®, telefon, poplatky za
odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady
zhotovitel'a. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska
a staveniska samotného st sucast'ou ceny za ,,Dielo* (bod 4.1).

CLV
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za ,,Dielo* sa bude uhradzat’ na zaklade faktary vystavenej spolu s prislusnou DPH na
fakturované préce.

Pravo zhotovitel'a fakturovat vznika po ukonceni a odovzdani ,Diela” zhotovitel'om
objednavatel'ovi.

Splatnost’ faktary je 30 kalendarnych dni od jej dorucenia objednavatel'ovi.

CL VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, Ktoré st nevyhnutné na vykonanie
,Diela® a ze tieto povolenia su postacujice na to, aby mohol ,,Dielo* riadne vykonat’. Tieto



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

doklady predloZi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci
verejného obstardvania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostli-
vostou. Zaviazuje sa dodrziavat’ v§eobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi (z verejného
obstaravania napr. rozpocet stavby, projektova dokumentacia, podmienky stavebného
povolenia a p.) objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
0s0b zmluvnych stran.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ zmeny ,,Diela* alebo ktorejkol'vek jeho casti, ktoré mozu
byt podl'a jeho nazoru nevyhnutné. Objednavatel” je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi
potrebu takychto zmien ,Diela”. Zhotovitel do troch pracovnych dni od prevzatia
pisomného oznamenia oznami objednavatel'ovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnutt
cenu za ,,Dielo” ana dohodnuté terminy vykonania ,,Diela“. Objednavatel’ je povinny
vyjadrit’ sa k oznameniu 0 zmenach do troch pracovnych dni odo dna dorucenia pisomného
oznamenia. Ziadna takito zmena neméa vplyv na platnost zmluvy. Zmena tykajica sa
zvySenia alebO znizenia zmluvnej ceny ,,Diela” alebo posunutia terminu ukonéenia prac
bude rieSend dodatkom k tejto zmluve. Pokial nebude v dodatku stanovené inak, nema
zmena ,,Diela podrla tohto bodu vplyv na terminy jeho dokoncenia.

Vsetky uvedené zmeny a vSetky zvySenia alebo znizenia zmluvnej ceny oceni zhotovitel
v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloziek cenovej ponuky, ktoréd je sucastou
tejto zmluvy. Prace podla druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie ktorych nie je
obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budi ocenené podla objednavatel'om vopred
odstihlasenej kalkulacie cien. Uskuto¢nenie vSetkych prac naviac musi byt nasledne
upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne vykonané ,,Dielo* prevezme a zaplati zan cenu uréent
zmluvou. O prevzati ,,Diela® sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Nebezpecenstvo Skody na ,,Diele* prechadza na objednavatel'a odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného ,,Diela* ako celku na zaklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie ,,Diela® bude uskutocnené na zaklade
Protokolu o0 odovzdani a prevzati staveniska ato v sulade sbodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani aprevzati staveniska objednavatel'om
a zhotovitelom zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpecit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Zhotovitel’ je povinny viest denné zaznamy o uskutocnenych pracach formu stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ucelom priebeznej
kontroly a uskutoénenia zapisov zmluvnych stran. Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne
zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu
okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné rieSit dal§i postup prac. Okrem
stavbyvediceho modze do stavebného dennika vykondvat potrebné zdznamy iba
objednavatel’, resp. osoba opravnena jednat' V realiza¢nych veciach objednavatela alebo
prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatel'a na uicast’ pri vykonavani skasok v stlade s STN.
Ak sa objednadvatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat’
skasky bez jeho ucasti. Zhotovite je povinny viest podrobny technicky zaznam
0 vykonanych skuskach. VSetky zmeny a priace vykonané naviac je zhotovitel povinny



6.9

6.10

zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim poverena osoba je
povinna priebezne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku areagovat adekvatnym
spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budu
priebezne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby preberacieho
konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ ,,Dielo* pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového
,,Diela“ ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania
,Diela“ objednavatel'ovi.

Zhotovitel' nie je opravneny pri vykonavani ,,Diela“ pouzit' nahradny material uvedeny
Vv projektovej dokumentécii a rozpocte bez suhlasu opravneného zastupcu objedndvatela,
rovnako nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonala
Obchodné akadémia Dusana Metoda Janotu Cadca.

6.11 Zhotovitel' bude vykonavat’ ,,Dielo* vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ v sulade

6.12

6.13

S prislusnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) as touto zmluvou.
Zhotovitel’ bude pri vykonavani ,,Diela® postupovat’ s odbornou starostlivostou a bude sa
riadit  vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran. Zhotovitel’ je opravneny vykonat’ ,,Dielo*
prostrednictvom  tretich osob/subdodavatelov, ktori su sposobili na vykonavanie prac,
ktorymi ich zhotovitel’ poveri. Za splnenie povinnosti subdodavatel'ov zodpoveda zhotovitel
objednavatelovi v takom rozsahu, ako keby tieto ¢innosti vykonaval sam. Zhotovitel
zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie zavizkov zo zmluvy o dielo aj v pripade
poverenia tretej 0soby. Pripadnej zodpovednosti voc¢i objednavatelovi sa zhotovitel nemdze
zbavit dokazom, ze pri vybere tretej osoby postupoval s nalezitou starostlivostou.
Zodpovednost’ za vyber tretej osoby adosledky stouto volbou spojené, nemézu byt
prenasané na objednévatel’a.

Objednavatel’ mdze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne Uc€innost po doruceni zhotovitel'ovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, sthlas, schvalenie alebo podobny akt
uskuto¢novany touto osobou V stlade sdelegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho
uskutocnil objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zzivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodévatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeCi, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodéavatel'a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcCenia.
Taktiez sa zhotovitel' zavdzuje vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajicimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomockami. Zhotovitel' bude v pripade nehody alebo pracovného
urazu postupovat’ v stilade so v§eobecne zavaznymi predpismi a zakonmi. Zaroven okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednéavatela na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

6.14 Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych

veciach objednavatela je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel’a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost
uskutoénovanej stavby, zivoty alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.



6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

Zhotovitel sa zavdzuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudu
pohybovat’, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia
s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a sihlasu objednéavatela alebo spravcu.
Objednavatel’ nezodpoveda za Skody spdsobené zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrziavaju mimo urcéenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlastné ndklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajticej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tuto Skodu zodpovedéd zhotovitel' ako keby ju spdsobil sdm. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod objednavatel’ neuhradi cenu ,Diela” zhotovitel'ovi.
Pripadné Casové lehoty na odstranenie takychto $kdd sa dohodnt v procese odovzdavania
a preberania ,,Diela“.

Zhotovitel” je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit'. Je povinny udrziavat’ na
stavenisku — pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstranovat’ odpady a neéistoty vzniknuté
Z jeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval
bezpecnost’ na inych pracoviskéch.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavédzuji, ze budu vzdjomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu
suc¢innost’ pri rieSeni konkrétnych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas vykonavania
,Diela“, najmd vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za ,Dielo®. Zhotovitel’ je
povinny upozornit' objednavatela na moznost’ realizacie jednoduchs$ich a finan¢ne menej
narocnych rieSeni ako predpokladda tato zmluva. Objednavatel nemusi predmetné
pripomienky zhotovitel'a pocas realizacie ,,Diela* akceptovat'.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného ,,Diela*
musia spiat podmienky a poZiadavky uvedené v zdkone ¢&. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni, buda spifiat’ kritéria a §tandard pozadovany objednavatelom
a budu v sulade so vS§eobecne zavdznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zucastiovat’ sa kontrolnych dni ur¢enych objednavatel'om.

6.22 Zhotovitel na ziadost’ objednavatela poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom

vztahu s objednavatel'om s predchddzajlicim sthlasom objednéavatel'a potrebné vysvetlenie
vsetkych otazok spojenych s vykonavanim ,,Diela‘“.

6.23 Zhotovitel vykond na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su

potrebné pre riadne ukoncenie ,,Diela” alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a thradu funkénych sksok zabezpeci zhotovitel’.

6.24 Zhotovitel' pisomne najmenej 10 dni vopred pred riadnym a vcasnym ukoncenim ,,Diela*

6.25

v sulade stouto zmluvou ozndmi Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel' na zaklade tohto oznamenia do 10-tich pracovnych dni od
dorucenia tohto oznamenia za¢ne proces odovzdania a preberania ,,Diela“.

Pri odovzddvacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitela splneny tak,
ako je stanovené Vv tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného ,Diela®“, jeho
sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

6.26 Riadnym vykonanim ,Diela“ ariadnym splnenim vsetkych zavizkov zhotovitela

vyplyvajicich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie ,,Diela“ v sulade s touto zmluvou



tak, aby bolo spdsobilé pre uspesné ukoncenie procesu odovzdania a preberania Diela,
ktorého vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati ,Diela” astcasné odovzdanie
vSetkych dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie ,,Diela podla tejto zmluvy
a dokladov potvrdzujucich kvalitu atechnické parametre ,,Diela” (certifikaty zhody od
pouzitych materialov ) v sulade so v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami. Podmienkou riadneho vykonania ,Diela“ je aj uspesné vykonanie vsetkych
skusok predpisanych osobitnymi prepismi a zdviznymi normami. Vykonanie tychto skusok
zabezpe¢i zhotovitel.  Protokol o0 odovzdani aprevzati ,Diela” musi byt zo strany
Zhotovitel'a podpisany najma: osobou opravnenou konat za zhotovitela v realizaénych
veciach. Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

6.27 Po ukonceni prac, najneskoér do 10 dni po odovzdani a prevzati dicla je zhotovitel' povinny
pracovisko Uplne vypratat, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod. Zhotovitel’ je povinny
pri vykondvani diela dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR, hlavne zdkon ¢.
223/2001 Z. z. 0 odpadoch v plathom zneni.

CL VII
Sankcie a zmluvné pokuty

7.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim ,,Diela® ako celku je
objednavatel’ opravneny ziadat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny ,,Diela“ s DPH za kazdy aj zacaty deni omeskania.

7.2 Ak sa objedndvatel’ dostane do omeskania s thradou oprévnenej faktiry, moze si zhotovitel’
uplatnit’ voci objednéavatelovi zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,05 % s DPH
z dlznej sumy za kazdy denh omeskania.

7.3 Ak zhotovitel nevykona ,Dielo* vtermine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat uhradenie nakladov
a §kod, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli.

7.4 Ak zhotovitel neza¢ne s odstraiovanim vad ,,Diela“ v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto
zmluvy, objednavatel je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05 % z ceny ,,Diela* s DPH za kazdy den omeskania.

7.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovite] nezbavuje povinnosti splnenia zavidzku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ Skodu tym spdsobent.

CL VIIl
Zodpovednost’ za vady, zaruka

8.1 Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za to, ze ,,Dielo* bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, ur¢ené v projektovej dokumentacii a v platnych pravnych a technickych predpisoch.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré ma vady a nedostatky
braniace riadnemu uzivaniu ,Diela” alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace,
pripadne neboli odovzdané dokumenty podla tejto zmluvy.

8.2 V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uzivaniu ,,Diela”, moze objednavatel’ prevziat’ vykonané ,,Dielo* s ur¢enim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre
urcenie zaciatku zarucnej doby na ,,Dielo®.
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Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad ,,Diela”, Ze pocas zaru¢nej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat' a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady ,,Diela” na
svoje naklady. Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstranovanim opravnenych vad ,,Diela” do
10 dni po uplatneni reklamacie objedndvatel'om, zhotovitel sa zavdzuje vynalozit
maximalne usilie na ¢o najrychlejsie odstranenie vady ,,Diela“.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich nezaéne odstranovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednéavatel’ je opravneny pozadovat
znizenie ceny alebo odstranit’ ich sam alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady
zhotovitela, pricom zhotovitel’ sa vyslovne zavézuje a je povinny takto vynalozené naklady
objednavatelovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych ndkladov mdéze byt vykonana
nasledovne:

a) zapoditanim zadrzanych 10 % z ceny podl'a Cl. IV. bodu 4.1 zmluvy, pokial tito suma

nebola objednavatel'om zaplatena alebo
b) vystavenim faktary so splatnostou 10 dni odo diia doru¢enia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady ,,Diela“ v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na
doba zacina plynat’ diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati ,,Diela”. Zhotovitel
nezodpoveda za vady spdsobené chybnym zaobchadzanim s ,,Dielom* po jeho prevzati.
Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov a veci poskytnutych objednévatel'om, na nevhodnost’ ktorych objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktorti objednavatel’ nemoze ,,Dielo* uzivat’ pre jeho vady
alebo nedostatky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové casti ,,Diela“ za¢ina plynit’ nova
zaruéna doba 60 mesiacov odo dna nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady
alebo nedostatku.

Na materialy, tovary a technoldgie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vztahuje zaru¢na
doba podra stanovenia vyrobcu.

CL IX
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych stran atieto ich ani nemo6zu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné

pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vys§iu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu Kk predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak nedojde k takejto dohode, m& zmluvna strana, ktord sa opravnene odvoldva na
vyssiu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstipenia nastanti diiom doruéenia
oznamenia o odstapeni druhej zmluvnej strane.

CL X
Odstiapenie od zmluvy

Objednévatel’ je oprdvneny odstipit od zmluvy podla § 344 anasl. Obchodného

zakonnika alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najma:

- ak zhotovite' neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy urenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne
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zavaznymi  pravnymi predpismi a touto zmluvou, a naprick pisomnému
upozorneniu objednavatel’a nevykona napravu v urcenej lehote,

- ak zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednévatel’a (jeho zastupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitela stavby alebo
inym vhodnym spOsobom) pokra¢uje v chybnom plneni alebo aj napriek
upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady tto neodstranil. V
rozsahu chybného plnenia nie je objednavatel povinny vykonat’ uhradu platby a az
do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky
stanovi objednavatel’ vypoc¢tom podl'a rozsahu chybného plnenia v sulade s cenovou
ponukou, ktora je sucast’ou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel bezdovodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat ,Dielo®
v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dévodu prerusi vykonavanie ,,Diela”,

- ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty
z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizaéné konanie v zmysle
zakona €. 7/2005 Z. z. v plathom zneni, alebo ak zhotovitel v dosledku svojej
platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym doddvatelom, pripadne ak
zhotovitel’ vstapil do likvidacie.

Zhotovitel je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripadoch, ak:
- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,
- objednavatel’ je v omeskani s platenim za ,,Dielo* o viac ako 10 dni,
- objednavatel’ bezdovodne neprevezme riadne vykonané ,,Dielo”.

ClL XI
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel sa bude riadit tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi
v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
V prislusnom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budd spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zédkonnika, Obcianskeho zdkonnika, pripadne d’al§imi pravnymi
predpismi, najmd: stavebnym zakonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’alSimi pravnymi
predpismi zadviznymi na Uzemi Slovenskej republiky, s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad
stihlasia.

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neudinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a u¢inné. Zmluvné strany sa
vV tomto pripade zavdzuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. netinné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. U¢innym, ktoré najlepSie zodpoveda povodne zamysSlanému
ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. netcinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca uprava vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zédkon zakotvuje povinnost’ dorucovat druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucenu aj
dnom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia uloznej lehoty na poste, a to
aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne dinom, ktory bude
oznaceny na zasielke ako def neuspeSného dorucenia z dévodu ,,Adresat nezndmy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek dontitenia, nie v tiesni a po vzdjomnom uvazeni.



Rovnako tak prehlasuju, ze im nie st zname ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli sposobit’
neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali
a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

11.6 Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, objednévatel obdrzi dve
vyhotovenia, zhotovitel' dve vyhotovenia zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’ diiom
jej podpisu  oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne U¢innost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel’a.

Voo diia...eeeennn.. V Cadcidia ovveveeeeverernn,

Za zhotovitela : Za objednavatela :

Ing. Julius Casnocha Ing. Jitka Konarikova



